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Część l 

Informacje ogólne 

1. Informacje ogólne i o przedmiocie przetargu 

1.1.   Informacje ogólne 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie rozbudowy 
systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Żytno prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości do 60000 euro określonego art. 39 i następnych 
rozdziału 3, oddział 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
zwanej dalej Ustawą z zastrzeżeniem art. 4a ustawy. 

Zgodnie z art. 36 ustawy podstawowym dokumentem regulującym i rozstrzygającym o 
wszelkich sprawach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej specyfikacją. 

W dokumencie tym zawarte są w szczególności: 
• warunki1 przedmiotowe i podmiotowe wymagane od dostawców i wykonawców, 
• kryteria2 oceny i wyboru ofert, 
• istotne postanowienia umowy, która ma być zawarta w wyniku przetargu. 

1.2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja rozbudowy systemu oświetlenia ulic na 
terenie Gminy Żytno. 

Opis przedmiotu zamówienia 

Realizacja rozbudowy systemu oświetlenia obejmuje montaż nowych punktów świetlnych 
wraz z osprzętem elektrycznym i elementami konstrukcyjnymi na istniejącej sieci w 
zakresie istniejącego zasięgu zasilania systemu oświetlenia ulic oraz budowa nowych 
elementów konstrukcyjnych i montaż punktów świetlnych poza zasięgiem systemu 
zasilania. Zgodnie z załączonymi do SIWZ Przedmiarami Robót, Specyfikacją Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót. W ramach realizacji kompleksowego zadania Wykonawca 
powinien wykonać następujące czynności: 

Warunek to wymaganie stawiane Oferentom, które musi być przez nich bezwzględnie spełnione. 
Niespełnienie określonego warunku jest podstawą do odrzucenia oferty. 

2 Kryterium to wymaganie, które podlega ocenie. Oznacza to, że może być ono przez poszczególnych 
Oferentów w lepszym lub gorszym stopniu spełnione i będzie oceniane przez Zamawiającego. 
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- zrealizować rozbudowę systemu oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci 
oświetleniowej  
w oparciu o przedmiar robót oraz tabelaryczne zestawienie opraw do wymiany 
załączone do SIWZ. 

- konserwować rozbudowaną część systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 
w okresie 6 miesięcy od podpisania protokołu odbioru (w odniesieniu do 
rozbudowanej części systemu). 

- wykonać projekty budowlane i uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenie na 
budowę  a   następnie  zrealizować  budowę  w   miejscowościach   określonych  w 
przedmiarze robót i programie funkcjonalno użytkowym dołączonym do niniejszej 
specyfikacji, 

- sfinansować całość zadania 
- zapewnić spłacenie zadania zgodnie z założeniami finansowymi spłaty inwestycji  

bez zaciągania i poręczania kredytu przez Gminę Żytno. 

1.2.1. Użyte do wykonania zadania rozbudowy systemu oświetlenia ulicznego 
Gminy Żytno, oprawy i źródła światła muszą spełniać następujące wymagania 
funkcjonalne (parametry techniczne, użytkowe i fotometryczne): 

Parametry użytkowe 
- Zamawiający nie dopuszcza użycia zastosowania źródeł światła o mocy poniżej 70W. 
- Materiały, z których wykonane są oprawy oświetleniowe muszą gwarantować ich 

eksploatację przez minimum 15 lat. 
- Korpus i obudowa oprawy muszą być wykonany z aluminium w wersji jedno lub dwu 

komorowej. 
- Klosz ochraniający źródło światła musi być wykonany z materiału odpornego na 

uderzenia IK 09. 
- Trwałość źródeł światła opraw ulicznych powinna być na poziomie minimum 16 000 

godzin świecenia, zastosować w oprawach źródła o podwyższonym strumieniu 
świetlnym tzn. 
źródło 70 W - co najmniej 6600 Lm, 
źródło 100 W - co najmniej 10000 Lm, 
źródło 150 W - co najmniej 17000 Lm 

Parametry techniczne 
- Stopień szczelności dla opraw dwukomorowych min. IP65 dla komory optycznej, 

min IP65 dla komory osprzętu a dla opraw jednokomorowych min. IP65 dla całej 
oprawy. 

- Oprawy oświetlenia ulicznego muszą być przystosowane do zasilania napięciem 
230V, 50Hz. 

- Oprawy oświetlenia ulicznego muszą być wykonane w II klasie ochrony 
przeciwporażeniowej. 

Parametry fotometryczne 
Oprawy oświetlenia ulicznego muszą posiadać regulację dającą możliwość regulacji 
konta światła, poprzez zmianę położenia źródła światła względem stałego odbłyśnika lub 
poprzez zastosowanie ruchomego uchwytu. 
 

Do oferty należy dołączyć  

- kartę katalogową potwierdzającą spełnienie powyższych parametrów 
dotyczących opraw oświetleniowych i źródeł światła. 

- Deklarację zgodności na znak CE. 
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Oraz jeden z dokumentów potwierdzający stawiane oprawom wymagania 
parametrów technicznych tzn: 

- aktualny certyfikat na znak „B" 
- świadectwo weryfikacji deklaracji zgodności. 
- Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium posiadające licencję 

Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). 

1.2.2. Będąca przedmiotem zamówienia rozbudowa systemu oświetlenia 
ulic obejmuje: 

a)  Konserwacja systemu  oświetlenia obejmuje utrzymanie sprawności  oświetlenia w 
czasie 6 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru a w szczególności: 
• Wymianę uszkodzonych źródeł światła z materiałami, 
• Wymianę uszkodzonych opraw z materiałami, 
• Wymianę zabezpieczeń opraw z materiałami, 
• Pozostałe czynności konserwacyjne obejmujące utrzymanie sprawności oświetlenia 

ulicznego. 

1.2.3. Czas   przystąpienia    do    usunięcia    usterki   systemu    oświetlenia    ulicznego 
wykonanego w ramach rozbudowy oświetlenia i budowy nowych punktów 
świetlnych 
zgłoszonej pisemnie przez Zamawiającego: 

• Awarie całych ciągów 24h, 
• Awarie 10-15% ciągów 48h, 
• Pojedyncze awarie 48h, 
• Natychmiastowa reakcja w przypadku zaświecenia się oświetlenia w dzień 

1.2.4. W zakresie rozbudowy systemu oświetlenia ulicznego gminy na istniejącej 
sieci oświetleniowej: 
• Dokonanie uzgodnień przed realizacją zadania dotyczących: 

- robót energetycznych - z właściwym terenowo Zakładem Energetycznym, 
- zajęciem pasa drogowego - z właściwym użytkownikiem dróg, 
- opłat za wyłączenia - z właściwym terenowo Zakładem Energetycznym. 

 

• Zakup nowych opraw oświetleniowych i źródeł światła. 
• Wykonanie  innych   robót  wynikających   z   przedmiaru   robót  załączonego  do 

niniejszej specyfikacji. 
• Wykonanie inwentaryzacji po realizacji robót z podziałem na obwody oświetlenia 

ulicznego. 
• Odbiór wykonanych robót przez właściwy terenowo Zakład Energetyczny. 
• Realizację robót należy wykonać według przedmiaru robót będącego załącznikiem 

do SIWZ - do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe. 

1.2.5 W zakresie rozbudowy systemu oświetlenia ulicznego gminy poza granicami 
zasięgu sieci oświetlenia: 

- opracowania   dokumentacji   budowlanych   wraz   ze   wszelkimi       uzgodnieniami   i 
otrzymaniem pozwoleń na budowę, 

- w  trakcie   realizacji   budowy  uzgodnień  dotyczących   zajęcie   pasa  drogowego,   z 
właściwym użytkownikiem drogi, 

- opłat za zajęcia pasa drogowego z właściwym terenowo zarządcą drogi, 
- opłat za wyłączenia z właściwym terenowo Zakładem Energetycznym, 
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- wykonanie tyczenia geodezyjnego     nowych  punktów świetlnych  przed  realizacją 
zadania, 

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
- odbiór wykonanych robót przez właściwy terenowo Zakład Energetyczny. 
-  
 
1.2.6. Dla potrzeb oceny ofert wykonawca powinien przedstawić system spłaty całej 
inwestycji (wypełniony harmonogram), przy założeniach: 
dla całego okresu spłaty należy przyjąć stałą stawkę WIBOR 1-no m-czny w 
wysokości 5% powiększonej o proponowaną przez wykonawcę marżę, 
spłata następuje w miesięcznych ratach składających się z równych rat 
kapitałowych ( w  roku rozliczeniowym ) powiększonych o należne odsetki. 
kwota przeznaczona na spłatę w kolejnych latach będzie podlegała waloryzacji a na 
potrzeby sporządzenia i porównania ofert należy przyjąć następujące wielkości 
maksymalnych spłat rocznie: 
* w  roku 2006- 33 000 zł ( przyjąć rozpoczęcie spłat od grudnia 2006 tj. 1 miesiąc – kwota 
przypadający na spłatę 2750), 
* w  roku 2007  i każdym kolejnym należy przyjąć 5% wzrost kwoty ( z 2006 roku - 33 tys. 
zł ) przeznaczonej na spłatę. 
Ocenie poddana będzie kwota łączna z kosztami finansowymi. 
W przypadku pozyskania przez Zamawiającego dodatkowych własnych środków 
finansowych a w konsekwencji przyspieszenia spłaty inwestycji, Zamawiający może 
dokonać wpłaty poza harmonogramem a odsetki płaci tylko od pozostałej do spłaty kwoty. 

1.2.6 Oferent w złożonej ofercie powinien przedstawić: 
a) jakie środki finansowe będą użyte, kto będzie je poręczał, 
b) konsekwencje w przypadku braku możliwości finansowania (jakie, okres nie naliczania 
kar, itp.) 
c) możliwość zmiany harmonogramu spłat w przypadku pozyskania przez 
Zamawiającego dodatkowych własnych środków finansowych, szczególnie w zakresie: 
 

- obniżenia całkowitych kosztów, 
- obniżenia odsetek, 
- skrócenia okresu spłaty bez konsekwencji zachowania wartości odsetek za 
kredytowanie, 
f) wymagane zabezpieczenia spłaty, 
g) całkowita wartość zadania brutto (netto + VAT), 
k) harmonogram spłaty przedsięwzięcia - w oparciu o załączony do specyfikacji wzór. 
 
2. Termin realizacji zamówienia 

6 miesiące od dnia podpisania umowy, 
 

3. Warunki udziału w postępowaniu – opis sposobu dokonywania oceny    
spełniania tych warunków 
 

1. Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu oferentów, którzy :  
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1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowań o udzielenie zamówień na podstawie art. 
24 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 
19 z 2004r., poz. 177 z późn. zm.), 

1.2. spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19 z 2004r., poz. 177), 

1.6. udzielą minimum :  
      - 36 miesięcznej gwarancji na oprawy oświetlenia ulicznego   

    - 36 miesięcznej gwarancji na źródła światła 
    - 36 miesięcznej gwarancji na roboty montażowe   

2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu 
o dokumenty wymagane w punkcie 4 części I SIWZ metodą spełnia / nie spełnia. 
Wykonawcy, którzy nie spełnią choć jednego z ww. warunków, zostaną wykluczeni 
z postępowania, a ich oferty zostaną odrzucone. 

3.Warunki zakwalifikowania wykonawcy do szczegółowego rozpatrzenia ofert 
Wykonawcy, którzy nie zostali wykluczeni z udziału w przetargu, zostaną 
zakwalifikowani do szczegółowego rozpatrzenia ofert, jeżeli : 

• spełniają warunki ustawy Prawo zamówień publicznych oraz określone w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

4.Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków 
uprawniających do udziału w niniejszym postępowaniu 

Wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 4 należy złożyć w formie oryginału lub 
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków stawianym wykonawcom przez 
zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać   
następujące dokumenty : 

a) oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z wykorzystaniem załączonego wzoru,  

b) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowań o udzielenie 
zamówień na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z 
wykorzystaniem załączonego wzoru,  

c) odpowiednio wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem 
wzoru - załącznik nr 4, 

d) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

e) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień, 

f)   decyzję o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie oraz uprawnienia SEP elektryków i 
uprawnienia SEP dla kierownika budowy. Należy dołączyć dokument 
potwierdzający wpis na listę członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dla 
osoby posiadającej prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie  zgodnie z ustawą z dn. 15.12.2000r. o samorządach  
zawodowych architektów, inżynierów  budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z  
2001 r Nr 5 poz. 42 z późn. zmianami) ( dotyczy oferenta lub podwykonawcy 
robót ), 

g) wykaz kierownictwa firmy i pracowników odpowiedzialnych za realizację 



 7

zamówienia na załączniku nr 11. 
h) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie 

posiada wykonawca, (który będzie użyty do realizacji tego zamówienia na 
załączniku nr. 10. 

i)    dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia 
na załączniku nr 9. 

j)    Wypełniony harmonogram spłat zał nr.6. 
k)  oświadczenie producenta według załącznika nr 5. 
l)     cenę oferty sporządzić zgodnie z przedmiarem robót - załącznik nr 2 – do oferty 

należy dołączyć kosztorysy ofertowe. 
m)  dowód wniesienia wadium. 
 
dowód wniesienia wadium w pieniądzu lub poręczeniach bankowych, gwarancjach    
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez 
podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.Nr 109, poz. 1158 
oraz z 20002r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). 

 
Uwaga : Przedsiębiorcy spółki cywilnej załączają ponadto umowę spółki. 
Uwaga : Jeżeli ofertę i załączone do niej dokumenty podpisują osoby nieujawnione w 

rejestrze lub ewidencji, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa 
udzielone przez osobę/osoby ujawnioną/e w rejestrze lub ewidencji. 
Pełnomocnictwo musi zawierać stwierdzenie, że upełnomocnieni są uprawnieni do 
zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.  

 
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

W przypadku gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy, wpisuje 
on na dokumencie „nie dotyczy” i taki dokument dołącza do oferty. 

5. Dopuszczalna liczba ofert składanych przez jednego wykonawcę 

a) Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. 
b) Oferta wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie odrzucona. 

6. Oferty częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

7. Oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

8. Oferty równoważne 
Projekt (opis przedmiotu zamówienia) określa sposób wykonania zadania w sposób 
umożliwiający zastosowanie materiałów różnych producentów zgodnych jednak z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz wymaganiami 
SIWZ. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert z wykorzystaniem opraw i źródeł światła 
oświetleniowych spełniających parametry określone w pkt. 1.2.1 SIWZ. Niespełnienie 
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wyżej wymienionych parametrów przez proponowane oprawy oświetleniowe w ofercie 
Wykonawcy spowoduje odrzucenie oferty. 
Jeżeli oznaczenia techniczne materiałów użytych do realizacji zadania opisane w zał. nr. 3. 
wg. wykonawców wskazywałyby na symbol producenta, zamawiający dopuszcza materiały 
równoważne o takich samych parametrach technicznych. 

9. Oferty wspólne 

• Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
• Przez oferty wspólne należy rozumieć oferty składane przez kilka podmiotów 

wspólnie. 
• Oferty   wspólne   muszą   być   koniecznie   podpisane   imieniem   wszystkich 

występujących współ oferentów. 
• Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o   których 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 

Zamawiający  nie przewiduje zamówień uzupełniających, 

W przypadku konieczności rozszerzenia zamówienia o prace, których 
Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili ogłaszania zamówienia uzupełnienie  
nie przekroczy wartości zawartych w ustawie PZP. 

11. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy, 

a) Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w miejscu i terminie określonym 
przez zamawiającego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych art. 139 i 
kolejnymi, dział IV - umowy w sprawach zamówień publicznych. 

b) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. 
c) Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem warunków i wymagań Zamawiającego 

zawartych w specyfikacji i ofercie. 
d) Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z  umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 
e) Zamawiający    będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 
f) Do umów w sprawach zamówień publicznych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 
g) Zmiany do umowy na wykonanie robót będą mogły być dokonane tylko na 

zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. 
h)    Odstąpienie od umowy może nastąpić na zasadach określonych w art. 145 

ustawy. 
i) Wykonawca rozpocznie realizację umowy w terminie 14 dni od daty jej podpisania, 
j) załącznikami do umowy są : 

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia na podstawie której opracowano 

ofertę przetargową, 

2) oferta przetargowa. 
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12. Kryteria oceny ofert 
 
12.1 Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 
Przy wyborze i ocenie złożonych ofert, Zamawiający kierować się będzie następującymi 
kryteriami: 
 
    Kryteria     Znaczenie 
 
1) Cena zadania bez kosztów finansowych                                                     70%                                                     
 
2) Warunki spłaty – wysokość marży do WIBOR 1M                                        30% 
  
 
12.2 Kwantyfikacja poszczególnych kryteriów. 
 
12.2.1 Podane wartości rzeczywiste ustalonych kryteriów zostaną odpowiednio 
przeliczone na punkty. 
12.2.2 Kryterium ceny zadania bez kosztów finansowych. 
Kryterium ceny będzie rozpatrywane według następującej zasady. 
Oferent oferujący najniższą cenę otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostali oferenci 
odpowiednio mniej według wzoru: 
 

p = Cb
Cn

 x 100 x waga kryterium 
p    - otrzymane punkty za kryterium ceny 
Cn - cena netto najniższa spośród złożonych ofert w zł 
Cb - cena netto badanej oferty w zł 
 
12.2.3 Kryterium warunki spłaty. 
 
Przez wysokość marży rozumie się wartość procentową założoną przez oferenta dodaną 
do wskaźnika WIBOR 1M. 
 
Oferenci proponujący marżę poniżej 0,1% otrzymają maksymalną ilość punktów tzn. 30, 
pozostali odpowiednio mniej według poniższego wzoru   
 

Ps = Sb
1,0

 x 100 x waga kryterium 
Ps – otrzymane punkty za kryterium warunki spłaty 
Sb – marża do WIBOR 1M podana w % badanej oferty 
 
 
12.3 Wybór najkorzystniejszej oferty. 
 
Wyliczone punkty zgodnie z ustalonymi kryteriami będą zsumowane. Ofertą 
najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów za wszystkie 
kryteria. 
 
12.4 Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom 
określonym w ustawie i w specyfikacji oraz została uznana za najkorzystniejszą. 
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13. Informacje dotyczące walut obcych , w jakich mogą być prowadzone 

rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą 

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

14. Koszt sporządzenia oferty 

Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi wykonawca. 

Część II 

Dokumentacja przetargowa 

1. Zawartość dokumentacji przetargowej 
W skład dokumentacji niniejszego przetargu, udostępnionej wykonawcom, wchodzi 
specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. 

2. Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych 

a) Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści 
dokumentów przetargowych w terminie nie późniejszym niż 6 dni przed upływem 
terminu składania ofert. 

b) Pytania oferentów oraz odpowiedzi zamawiającego muszą być sformułowane na 
piśmie. 

c) Zamawiający  niezwłocznie  prześle treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, 
którym dostarczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania 
źródła zapytania. 

d) W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, 
przed   upływem  terminu   do   składania  ofert,   zmodyfikować  treść  specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Informację o dokonanej w ten sposób modyfikacji 
zamawiający niezwłocznie zamieści na swojej stronie internetowej. 

 
3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 
Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie przedmiotu 
zamówienia i procedury postępowania przetargowego : 
1) Sławomir Niedźwiecki 

Informacje będą udzielane w dni powszednie (poniedziałek - piątek) w godz. 9°°- 14°°. 

Część III 

Sporządzanie ofert 

1. Dokumenty składające się na ofertę 

Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu. 
Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty, ułożone w kolejności jak niżej : 
a) wypełniony i podpisany formularz oferty, 
b) wypełniony i podpisany formularz harmonogramu spłat, 
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c) parafowany wzór umowy. 
 

2. Opis sposobu ustalenia ceny ofertowej 

a) Wykonawca wpisuje do formularza oferty cenę ofertową za kompletne wykonanie 
przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym w formularzu ofertowym. 

b) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania ( wymagane podatki, opłaty i 
ewentualne  cło  oraz  koszty  uzyskania wymaganych   przepisami   powszechnie 
obowiązujących   certyfikatów,   licencji,   atestów,  zakupu   podkładów  mapowych, 
opracowanie dokumentacji projektowych, uzgodnień branżowych i ZUD, pozwolenia 
na budowę, zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, 
obejmującej  wytyczenie  oraz  inwentaryzację  geodezyjną powykonawczą oraz 
innych   dokumentów   niezbędnych   do   eksploatacji   przedmiotu   zamówienia   i 
wymaganych przez obowiązujące przepisy ), musi być podana w PLN cyfrowo i 
słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT-jeżeli występuje. 

 

c) Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 
wykonaniem   zamówienia   bez kosztów finansowych przedsięwzięcia . 

d) Wykonawca wpisuje do formularza oferty wartość kosztów finansowych w miejscu 
wskazanym w formularzu ofertowym. 

e) Wartość kosztów finansowych musi wynikać z harmonogramu spłat. 
 
 

 
3. Termin związania ofertą 

1. Oferent pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą do dnia podpisania umowy 
ze zwycięzcą przetargu, jednak nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych (licząc od dnia 
upływu składania ofert), tj. do dnia 30.09.2006. 

2. W uzasadnionych  przypadkach  na co najmniej 7 dni  przed upływem terminu 
związania ofertą zamawiający może tylko  raz zwrócić się do wykonawców o 
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 
jednak niż 30 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium. 

4. Forma oferty 

a) Ofertę sporządza się w języku  polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

b) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 
c) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
d) Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę 

(osoby) uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy. 
e) Poprawki   powinny  być  naniesione  czytelnie  oraz  opatrzone  podpisem  osoby 

uprawnionej. 
f) Cena oferty powinna być podana liczbowo i słownie. 
g) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą 

teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli 
ich treść dotarła do  adresata przed  upływem terminu  i  została  niezwłocznie 
potwierdzona pisemnie 
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5. Ochrona informacji niejawnych zawartych w ofercie 

a) Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne, z 
wyjątkiem   informacji   stanowiących   tajemnicę   przedsiębiorstwa   w   rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, składając ofertę 
zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione (art. 
96 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

b) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 z 8 czerwca 1993r., póz. 
211 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 
działania w celu zachowania ich poufności. 

c) Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W 
przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika 
postępowania. 

d) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa 
były  przez  wykonawcę  spięte   (zszyte  )   oddzielnie  od   pozostałych,  jawnych 
elementów oferty z oznaczeniem tajemnica przedsiębiorstwa. 

e) Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

e) Zastrzeżenie   informacji,   które   nie   stanowią   tajemnicy   przedsiębiorstwa   w 
rozumieniu w/w ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 
ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Wymagania dotyczące wadium 

a) Każdy oferent przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w 
wysokości 3.000,00 zł (słownie złotych : trzy tysiące) w terminie do dnia 
31.08. 2006r. do godz. 1045. 

b) Zamawiający zastrzega, że wadium wnoszone w pieniądzu w dniu 31 sierpień 
2006r.o godz. 1045 musi znajdować się na wskazanym rachunku zamawiającego. 

c) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach 
bankowych,  gwarancjach   ubezpieczeniowych,   poręczeniach   udzielanych   przez 
podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.Nr 109, póz. 1158 
oraz z 2002r. Nr 25, póz. 253, Nr 66, póz. 596 i Nr 216, póz. 1824). 

d) Wadium   wnoszone   w   pieniądzu   należy  wpłacić   przelewem   na   następujący 
rachunek bankowy : 53958410762007070001010001. 

e) Wadium wnoszone w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 
f) Wadium obowiązuje przez okres ważności oferty. 
g) Zwrot    - utrata wadium zgodnie z zapisem art .  46 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

Część IV 

Składanie ofert 

1. Opakowanie i oznakowanie ofert 

a) Ofertę należy składać w sposób, który uniemożliwi zapoznanie się z jej treścią bez 
naruszenia opakowania (umieszczenie w zaklejonej kopercie). 

b) Aby zapobiec przypadkowemu przedwczesnemu otwarciu oferty koperta powinna 
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być zaadresowana : „Urząd Gminy Żytno, ul. Krótka 4, 97-532 Żytno oraz 
powinna być oznakowana następująco :   „Oferta przetargowa -rozbudowa 
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żytno" a ponadto opatrzona nazwą i 
dokładnym adresem oferenta oraz podpisem „Nie otwierać - dostarczyć do rąk 
Przewodniczącego Komisji Przetargowej". 

c) Dopuszcza się przed upływem terminu do składania ofert „zmianę" lub 
„wycofanie" wcześniej złożonej oferty. W takim wypadku wykonawca składa 
pisemne oświadczenie o zmianie lub wycofaniu swojej oferty. Każda zmiana lub 
pismo wycofujące ofertę powinno być zapieczętowane wg zasad obowiązujących 
przy składaniu ofert i musi być opatrzona dodatkowym napisem „zmiana" lub 
„wycofanie". 

2. Termin i miejsce składania ofert 

a) Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Żytno., 
ul. Krótka 4, 97-532 Żytno- nie później niż do 31.08.2006 godz. 1045. 

b) Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania po upływie 
terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

c) Oferty można dostarczyć pocztą lub osobiście. 

Część V 

Otwarcie i ocena ofert 

1. Otwarcie ofert 

a) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 31.08.2006.r. o godz.  11.20. w sali 
konferencyjnej - Urzędu Gminy Żytno, ul. Krótka 4, 97-532 Żytno. 

b) Otwarcie ofert jest jawne ( dostępne dla wszystkich zainteresowanych), 
c) Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa, 
d) Oferty wycofane przez wykonawców będą im zwrócone bez otwierania po terminie 

otwarcia ofert, 
e) W   przypadku   złożenia   oferty   zamiennej,   oferty   pierwotne   względem   ofert 

zamiennych nie będą otwierane. 
f) Jako ostatnie w kolejności zostaną otwarte koperty zawierające oferty przetargowe, 

co do których stwierdzono, że nie zostały zmienione lub wycofane. 

2. Publiczne otwarcie ofert 

a) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

b) Podczas prezentacji każdej z ofert zostanie podana do wiadomości zebranych : 
nazwa i adres wykonawców, cena ofertowa i jej poszczególne składniki, 

c) Informacje   podawane   przy   prezentacji   każdej   z   ofert   zamawiający   doręczy 
oferentom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek. 

d) Na  zakończenie  publicznego  otwarcia  ofert  będą przyjmowane  do   protokołu 
oświadczenia od upełnomocnionych przedstawicieli oferentów, 

 
3. Poufne badanie ofert 

a) Na wstępie komisja przetargowa dokona sprawdzenia, czy oferent podlega bądź 
nie podlega wykluczeniu z postępowania, 
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b) Następnie   komisja   dokona   zbadania   ofert   złożonych   przez   oferentów   nie 
podlegających    wykluczeniu    pod    kątem    spełnienia    pozostałych    wymogów 
określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

c) Oferty uznane za odpowiednie będą przedmiotem merytorycznej oceny komisji 
przetargowej, 

d) Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do 
uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich nie uzupełnienie 
skutkowałoby unieważnieniem postępowania. 

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert, 

f) Odmowa złożenia uzupełnienia lub udzielenia wyjaśnień spowoduje wykluczenie 
oferenta z postępowania. 

g) Wszelkie żądane przez komisję wyjaśnienia i uzupełnienia powinny być udzielone 
na piśmie. 

h) Niedopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty 

i) Nie dopuszcza się również negocjacji między zamawiającym a oferentem, 
dotyczących złożonej oferty, oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

4. Błędy arytmetyczne 

Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 i art. 88 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

5. Odrzucenie ofert 

1. Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1  ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

6. Unieważnienie postępowania 

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
tylko w przypadkach określonych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Wybór oferty najkorzystniejszej 

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Jeżeli   w   prowadzonym   postępowaniu,   nie   będzie   można   dokonać   wyboru 
najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty uzyskujące taką 
samą liczbę punktów , Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 
dodatkowych. 

3. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

8. Protokół postępowania 

a) Protokół wraz z załącznikami jest jawny, 
b) Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej 
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oferty lub unieważnieniu postępowania, 
c) oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 
d) Zasady udostępniania dokumentów 

 

- Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w 
trakcie   prowadzonego   postępowania   z   wyjątkiem   dokumentów  stanowiących 
załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących 
tajemnicę  przedsiębiorstwa w rozumieniu  przepisów o zwalczaniu  nieuczciwej 
konkurencji   i   dokumentów   lub   informacji   zastrzeżonych   przez   uczestników 
postępowania. 
- Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

> zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 

> zamawiający    wyznacza    termin,    miejsce    oraz    zakres    udostępnianych 
dokumentów 

> zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności  udostępnione 
zostaną dokumenty 
> udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w 
czasie godzin je go urzędowania. 

Część VI 

Rozstrzygnięcie przetargu 

1. Wybór oferenta 

1. Zamawiający     podpisze     umowę     z     oferentem,     który     przedłożył    ofertę 
najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym przetargu w 
terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze 
oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 

2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia 
umowy   w   sprawie   zamówienia   publicznego,   zamawiający      wybierze   ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 
oceny, chyba że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1.1 

 
2. Ogłoszenie wyników przetargu 

1. Wyniki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie 
ogłoszenia o wyniku postępowania w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie 
internetowej Urzędu Gminy następnego dnia po jego rozstrzygnięciu. 

2. Niezależnie od ogłoszenia wyników   przetargu w miejscu publicznie dostępnym 
zamawiającego zawiadomieniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, o wyborze 
oferty niezwłocznie powiadomieni będą pisemnie wszyscy wykonawcy. 

3. Powiadomienie oferenta o wygraniu przetargu 

1. Wykonawca,  którego oferta została wybrana,  zostanie powiadomiony pismem 
akceptującym o decyzji zamawiającego. 

2. Pismo akceptujące zostanie wysłane bezzwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. 

4. Zawarcie umowy 

1. Wybrany wykonawca ma obowiązek skontaktować się z zamawiającym i uzgodnić 
kwestie konieczne do sprawnego zawarcia umowy. 
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2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 
dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż 
przed upływem terminu związania ofertą. 

3. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie z zaakceptowanym wzorem 
umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty zaakceptowany wzór umowy. 
5. Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach 

o dostępie do informacji publicznej. 
Część VII 

Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy : 
ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.nr 19 z 2004r., póz. 177) 
oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U.Nr 16, póz. 93 z późn. zm.) 

 

 

Załączniki : 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych               
- załącznik nr 1 

Program funkcjonalno użytkowy (opis przedmiotu zamówienia)                 
- załącznik nr 2. 

Przedmiary robót - załącznik nr 3. 

Formularz ofertowy - załącznik nr 4 

5.Oświadczenie producenta- załącznik nr 5. 

Wzór harmonogramu spłat – zał. nr. 6. 

Oświadczenie o nie wykluczeniu z art....- zał nr.7. 

Wzór umowy - załącznik nr 8. 

Informacja o podwykonawcach – załącznik nr. 9 

Wykaz sprzętu – załącznik nr.10. 

Wykaz Kierownictwa firmy – załącznik nr.11. 
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1. WSTĘP 

1.1.     Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót elektrycznych. 

1.2.     Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy   przy zlecaniu i realizacji 
elektrycznych. 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania ogólne,  dla robót instalacji 
elektrycznych. 

1.4. Określenia podstawowe  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

1.4.2. Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego 
wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z 
instalacją elektryczną. 

1.43. Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, 
mogący pracować pod i nad ziemią. 

1.4.4. Szafa   oświetleniowa   -   urządzenie   rozdzielczo-sterownicze   bezpośrednio   zasilające   instalacje 
oświetleniowe. 

1.4.5. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
 

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń ł okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.8. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.4.9. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 

1.4.11. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.13. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 
połączenia. 

1.4.14. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.15. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.16. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 



 
 
 
 
1.4.17. Zadanie budowlane-cześć przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 
- Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  . 

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod  ruchem") 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 



 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez     
Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. , 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.   W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
; Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

 
 
 
 
 
 
 



Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają-tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej ł prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.( 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11.Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inżyniera). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 



2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 
czasie postępu robót. 

                            
                                  2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. . 

2.3.  Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki:  
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane ł nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

• Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 



spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4.  TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. ' 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. , 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny  

koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 



ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych z& jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób  oraz  formę gromadzenia  wyników badań   laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 
 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn  i  urządzeń  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
  -    sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót,  

sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.3.  Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych 

 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów 
technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 

- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt l 
i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 



dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.5. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-     uwagi i polecenia Inżyniera, . 
-    daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-    zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-     zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  
- dane dotyczące sposób. wykonywania zabezpieczenia robót, 
-     dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, 
kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2)  Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

(3)  Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

(4)  Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 



a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5)  Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakichkolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
 przez Inżyniera. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.4.  Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem. 



8.   ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót- 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ci^gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inżyniera. 

 
 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. . . 

8.3.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega ria ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

8.4.  Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do'dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje  techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i  ew.  uzupełniające 
lub 



zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

.Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

      -    wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i     
transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 
warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu 
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian 
i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 



 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, 
barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, póz. 414). 
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w 
sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., póz. 29). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, póz. 60 z późniejszymi zmianami). 
1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne     Imię     napowietrzne.      Fundamenty 
konstrukcji wsporczych 
2. PN-68/B-06050 Roboty    ziemne    budowlane.     Wymagania    w    zakresie 
wykonywania badań przy odbiorze 
3. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
8. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 

 



Zał.2.  
 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
 
 

Nazwa zamówienia: ROZBUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE  
                                  GMINY ŻYTNO. 
 
 
 
 
Adres obiektu :  TEREN GMINY ŻYTNO 
 
 
 
Klasy robót:           WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 
     
                   
                              45.31.23.11-0 
                              45.31.53.00-1 
                              45.31.57.00-4 
 
 
 
Nazwa zamawiającego: 
                                                            GMINA ŻYTNO 
                                      ul. Krótka 4, 97-532 Żytno . 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I 
 

CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

Charakterystyczne parametry określające zakres robót 
budowlanych, aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu 
zamówienia, ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 
 
 

A. W odniesieniu do rozbudowy w zakresie zasięgu istniejącej 
sieci. 

 
 
 
Podstawa prawna dotycząca wykonywania robót budowlanych 

instalacji oświetlenia ulicznego na istniejących podporach na 
podstawie projektu technicznego bez pozwolenia na budowę. 
Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 

414 z późn. zm.) Tekst ujednolicony po zmianach z 27 marca 2003 roku. Stan prawny 

na 11 lipca 2003 roku, zwanej dalej Ustawą, roboty budowlane w rozumieniu Ustawy 

Art.3 ust.7 polegające na instalowaniu urządzeń, jakimi są oprawy oświetleniowe wraz 

z osprzętem elektrycznym (złącza bezpiecznikowe i zaciski przyłączeniowe) oraz 

mechanicznym (wysięgniki), na obiektach budowlanych jakimi są istniejące słupy 

sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, nie wymagają Pozwolenia na Budowę 

według przepisów Ustawy Art. 29 ust. 2 pkt 15 oraz nie wymagają Zgłoszenia 

właściwemu organowi według przepisów Art. 30 ust. 1 pkt 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJEKT ROZBUDOWY OŚWIETLENIA 
(W ZAKRESIE ZASIĘGU ISTNIEJĄCEJ SIECI)  

1. WSTĘP 

Cel i zakres opracowania 
1. Niniejszy projekt fotometryczny rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy 

Żytno - teren Rejonu Energetycznego Częstochowa Teren , wykonano dla Urzędu Gminy 
Żytno.  

Inwentaryzacja opraw oraz sieci oświetleniowej 

W ramach opracowania „Koncepcji rozbudowy oświetlenia drogowego wykonana została 
inwentaryzacja instalacji i urządzeń oświetleniowych na analizowanym obszarze. 
Inwentaryzacja ta obejmuje: 

• pomiary parametrów geometrycznych ciągów komunikacyjnych, 

• pomiary natężenia oświetlenia w miejscu istnienia oświetlenia 
• pomiary parametrów geometrycznych instalacji oświetleniowej na poszczególnych 

ciągach komunikacyjnych, 
• inwentaryzację  opraw oświetleniowych  zainstalowanych  w systemie  oświetlenia 

drogowego.  
• pomiar parametrów geometryczne instalacji oświetleniowej, 
• wykaz istniejących i projektowanych opraw oświetleniowych, 

Dane zawarte w w/w inwentaryzacji stanowiły podstawę do wykonania komputerowych 
obliczeń parametrów oświetleniowych z zastosowaniem energooszczędnych opraw 
oświetleniowych oraz analizy technicznej i ekonomicznej systemu oświetlenia 
drogowego.  

 
2. Ogólne założenia do wykonania modernizacji 
 
a. Przyporządkowanie klas oświetleniowych  
 

Inwentaryzując system oświetleniowy dla poszczególnych rodzajów dróg zróżnicowano 
poziomy wymagań oświetleniowych, dostosowując je do klasyfikacji technicznej i 
funkcjonalnej drogi oraz zmierzonego natężenia oświetlenia. Przyporządkowane 
poszczególnym rodzajom dróg (klasom ulic) odpowiednich kategorii oświetlenia ustalono 
na podstawie wskazań normy PN-EN 13201 „.a następnie przyporządkowano im klasy. 
 

Wybór klasy oświetleniowej z wybranego zakresu klas  
 
Ponieważ rozbudowa dotyczy przedłużenia istniejących ciągów 
komumikacyjnych i podobnie jak istniejące oświetlenie nie służy oświetleniu 



dróg a jedynie poprawie bezpieczeństwa i samopoczucia mieszkańców 
przyjęto klasy wynikające z parametru średniego natężenia oświetlenia na 
płaszczyźnie poziomej (np. jezdnia, chodnik). 
 
b . Dobór mocy opraw . 

Za podstawę doboru opraw i źródeł światła przyjęto obliczenia wykonane zgodnie z 
wymaganiami dla n.w. klas oświetlenia. 
Zalecenia oświetleniowe oparte na natężeniu oświetlenia. 
 
Minimalne wymagania dla poszczególnych klas oświetleniowych 
 

       POZIOME NATĘŻENIE OŚWIETLENIA   
 
 

Klasa  
 
 

 
Eśr /lx/  

 
Emin /lx/ 

S1 15 5 
S2 10 3 
S3 7,5 1,5 
S4 5 1 
S5 3 0,6 
S6 2 0,6 
S7 Nie wymaga się Nie wymaga się 

 
Rzeczywista wartość średniego natężenia oświetlenia nie może przekraczać 1,5 krotnej 
średniej wartości przewidywanej klasy 

 
Niżej wymieniono elementy wpływające na zmiany parametrów oświetleniowych i 
określone cząstkowe wartości wskaźników utrzymania. 
Elementami tymi są: 
- zmiany warunków zasilania systemu oświetleniowego, wpływ temperatury itp. (ul), 
- zmiany parametrów opraw na skutek starzenia użytych do ich wykonania materiałów (u2), 
- zmiany parametrów nawierzchni - charakterystyki odbiciowej (u3) 
- wypadanie pojedynczych źródeł światła (u4), 
- spadek strumienia świetlnego źródeł światła w czasie eksploatacji (u5) 
- zmiany parametrów na skutek zabrudzenia opraw (u6). 
Wskaźnik utrzymania jest iloczynem wskaźników cząstkowych pochodzących od wymienionych 
elementów. 
-Wskaźniki utrzymania od ul do u6 przyjęto następująco: 
ul = 1,00 
u2 = 0,92 
u3 = l,00 



u4=l,00 
u5 = 0,90 
u6 = 0,93 
U = ul x u2 x u3 x u4 x u5 x u6 
U = 0,77 - wskaźnik zapasu 
Współczynnik zapasu jest odwrotnością wskaźnika utrzymania zatem: 
k= l/uu=l/0,77 = 1,3 
Wyznaczony na potrzeby niniejszego projektu wskaźnik utrzymania wynosi 0,77 tj. 
współczynnik zapasu 1,3. 
Obliczenia parametrów oświetleniowych wykonano za pomocą programu RELUX . 
 
Do obliczeń projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy ŻYTNO 
wykorzystano oprawy marki Thorn Lighting Sp.zo.o. (JET1,JET2,) wraz ze źródłami 
światła o strumieniu świetlnym: 
 
3. Proponowany sprzęt oświetleniowy 

Ze względu na decydujące znaczenie kryterium energooszczędności w opracowaniu 
proponuje się oświetlenie całego terenu wysokoprężnymi lampami sodowymi. Lampy te 
charakteryzują się cechami, które sprawiają, że nadają się one doskonale do 
oświetlenia drogowego. Wysokoprężne lampy sodowe, w porównaniu z innymi źródłami 
światła, charakteryzują się: 
• wysoką skutecznością świetlną (dwukrotnie wyższą niż lamp rtęciowych), 
• dużą trwałością. 

Ponadto światło lamp sodowych powoduje: 
• większą kontrastowość przedmiotów a co za tym idzie większą ostrość widzenia, 
• szybszą percepcję, 
• niższy poziom odczuwalnego olśnienia. 

Oprócz źródeł światła o jakości oświetlenia decyduje także w dużym stopniu jakość 
zastosowanej oprawy oświetleniowej. Powinna się ona charakteryzować wysokimi 
parametrami technicznymi, gwarantującymi wysoką szczelność układu optycznego i 
elektrycznego oraz ograniczać powstawanie olśnienia przykrego. Ponadto oprawy 
powinny być wykonane z materiałów ekologicznych (z materiałów nadających się do 
powtórnego przerobu). Poniżej zestawiono wymagane parametry techniczne i użytkowe 
jakimi powinny się charakteryzować wszystkie projektowane wysokoprężne oprawy 
sodowe. 
1. Stopień ochrony układu optycznego i elektrycznego dla opraw winien wynosić 

minimum IP 65. 
2. Klosz ochraniający komorę lampy wykonany musi być z materiału odpornego na 

uderzenia i promieniowanie UV. 
5. Materiały,   z   których   wykonano   oprawę   powinny   gwarantować  jej   sprawne 

użytkowanie przez minimum 15 lat. 
6. Słupowe oprawy uliczne  ,  które będą użyte do realizacji opisanego zadania 

muszą posiadać wymagane atesty krajowe dopuszczające oprawy do obrotu na 
terenie RP. 

7. Oprawy uliczne muszą posiadać regulację rozsyłu strumienia w zakresie25 st. poprzez 
zmianę położenia ogniskowej oprawy lub regulację konta nachylenia oprawy względem 
wysięgnika (w minimum trzech oznaczonych pozycjach) 



8. Zaleca się stosowanie źródeł światła o podwyższonym strumieniu świetlnym serii 
SHP-TS TWINARC o trwałości użytkowej nie niższej niż 16000h i dochodzącej do 
40000h. 
 

4. Zakres rozbudowy oświetlenia w zakresie zasięgu istniejącej sieci powinien 
obejmować. 

1. Zakup i dostawa następujących nowych opraw i źródeł światła  

                    Oprawy: 
 
JET 1 -   70W        -           166szt 
JET 2 - 100W     -               17szt 
 

Razem - 183szt 

Źródła światła: 
 
SHP-TS 70W         -            166szt 
SHP-TS 100W             -                     17szt 
SHP-TS 150W             -                      10szt 

Razem -         193szt 

2. Montaż nowych opraw na istniejących słupach (189 szt) - zgodnie z projektem. 
3. Montaż   przewodów   zasilających   (oprawa   -   zabezpieczenie)   oraz zacisków 

prądowych AI/Cu dla wszystkich opraw modernizowanych.  
4. Przewód  układany w wysięgniku powinien posiadać podwójną izolację układając 

należy pozostawić zapas poza wysięgnik min.5 cm. Obustronnie. 
5. Montaż zabezpieczeń dla wszystkich opraw SV -25A . 
6. Wykonać zerowanie wszystkich wysięgników . 
7. Montaż wysięgników jednoramiennych na linii napowietrznej dla opraw 

modernizowanych w ilości 189 szt długości W=1 m do szczytu słupa nad linią nn. 
Wysięgnik winien być jednoramienny  posiadać kąt mocowania  0 o,5o , 10o, 15 o i 20 o (zgodnie z 
projektem).  
Zaleca się stosowanie wysięgników firmy ELEKTROMONTAŻ  RZESZÓW S.A. lub innych 
zgodnych z PN-77/B-02011. 

8. Wybudowanie 1910m nowej lini oświetlenia przewodem ASXsn na istniejących 
słupach. 

 
Kosztorys inwestorski i kosztorys ślepy (ofertowy)w załączeniu. 
 

 
 
 
 
 



B. W odniesieniu do rozbudowy poza zakresem zasięgu istniejącej 
sieci. 

 
DOBUDOWA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI BUGAJ (OD OSTATNIEJ OPRAWY 
DO KOŃCA ZABUDOWAŃ W KIERUNKU BORZYKÓWKI). 
 
Jest to odcinek 50m drogi Gminnej asfaltowej o szerokości 6m, biegnącej przez teren 
zabudowany, wzdłuż której należy wybudować jedną podporę w celu powieszenia oprawy. 
Proponuje się zawieszenie 1 oprawy oświetleniowej 150W sodowej ze źródłem o 
podwyższonej skuteczności świetlnej w odległości 45 m od ostatniej oprawy na wysokości 
8m. 
Zasilenia należy dokonać z istniejącej lini przedłużając ją. 
Wysięgniki wierzchołkowe wykonane z rury stalowej ocynkowanej 40mm z nachyleniem 5st. 
Stanowiska słupowe należy wykonać na wysokość 8m z żerdzi żelbetowych typu 10/200 z 
belkami ustojowymi. 
 
DOBUDOWA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI MALUSZYN I MOSTY (OD 
OSTATNIEJ OPRAWY DO KOŃCA ZABUDOWAŃ W KIERUNKU MOSTÓW) 
 
Jest to odcinek 150m drogi gminnej asfaltowej o sze4rokości 5m biegnącej przez teren 
zabudowany, wzdłuż której należy wybudować 3 podpory w celu zawieszenia opraw. 
Proponuje się zawieszenie 3 opraw 70W sodowych ze źródłem o podwyższonej skuteczności 
świetlnej w odległości 45 od siebie.. 
Wysięgniki wierzchołkowe wykonane z rury stalowej ocynkowanej 40mm z nachyleniem 5st. 
Stanowiska słupowe należy wykonać na wysokość 8m z żerdzi żelbetowych typu 10/200 z 
belkami ustojowymi. 
 
 
Wszelkie prace muszą być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną . 
Połączeń należy dokonać przewodem typu ASXSn 2x25 rozciągając go i mocując na 
uchwytach krańcowych i przelotowych z wkładką gumową z naprężeniem 35Mpa. 
Gałęzie należy usunąć 1m od przewodu. 
Ostatnie słupy lini oświetleniowych należy wyposażyć w ograniczniki przeoięć montowane 
na przewodzie oświetleniowym. 
Uziemienie stanowisk należy wykonać za pomocą bednarki ocynkowanej i uziomu 
pionowego w taki sposób aby jego wartość sprawdzana pomiarem nie przekroczyła Ru 10Ω. 
 
2.SPECYFIKA OBIEKTU NIE WYMAGA OKREŚLENIA 
SZCZEGÓLNYCH WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO 
UŻYTKOWYCH WYRAŻONYCH WE WSKAŹNIKACH 
POWIERZCHNIOWO KUBATUROWYCH USTALONYCH 
WG. PN-ISO 9836/1997 
 
3. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 
Wszelkie prace muszą być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną . 



Połączeń należy dokonać przewodem typu ASXSn 2x25 rozciągając go i mocując na 
uchwytach krańcowych i przelotowych z wkładką gumową z naprężeniem 35Mpa. 
Gałęzie należy usunąć 1m od przewodu. 
Ostatnie słupy lini oświetleniowych należy wyposażyć w ograniczniki przeoięć 
montowane na przewodzie oświetleniowym. 
Uziemienie stanowisk należy wykonać za pomocą bednarki ocynkowanej i uziomu 
pionowego w taki sposób aby jego wartość sprawdzana pomiarem nie przekroczyła Ru 
10Ω. 
Użyte do realizacji zadania oprawy i źródła światła muszą spełniać następujące 
parametry techniczne, użytkowe i fotometryczne: 
 
 

Parametry użytkowe 
- Zamawiający nie dopuszcza użycia zastosowania źródeł światła o mocy poniżej 

70W. 
- Materiały, z których wykonane są oprawy oświetleniowe muszą gwarantować 

ich eksploatację przez minimum 15 lat. 
- Korpus i obudowa oprawy muszą być wykonany z aluminium w wersji jedno lub 

dwu komorowej. 
- Klosz ochraniający źródło światła musi być wykonany z materiału 

odpornego na uderzenia IK 09. 
- Trwałość źródeł światła opraw ulicznych powinna być na poziomie minimum    

16 000 
godzin świecenia, zastosować w oprawach źródła o podwyższonym strumieniu 
świetlnym tzn źródło. 

70 W - co najmniej 6600 lm. 
       100 W - co najmniej 10000 lm 

150 W - co najmniej 17000 lm 

Parametry techniczne 
- Stopień szczelności dla opraw dwukomorowych min. IP65 dla komory 

optycznej, min IP65 dla komory osprzętu a dla opraw jednokomorowych min. 
IP65 dla całej oprawy. 

- Oprawy oświetlenia ulicznego muszą być przystosowane do zasilania 
napięciem 
230V, 50Hz. 

- Oprawy oświetlenia ulicznego muszą być wykonane w II klasie ochrony 
przeciwporażeniowej. 

Parametry fotometryczne 
Oprawy oświetlenia ulicznego muszą posiadać regulację dającą możliwość regulacji 
konta światła, poprzez zmianę położenia źródła światła względem stałego odbłyśnika 
lub poprzez zastosowanie ruchomego uchwytu. 
 
 
 
 
 



 
 
Cechy budowlano konstrukcyjne zostały określone w części opisowej – 
specyfika obiektów nie nakłada jednak konieczności określenia wskaźników 
ekonomicznych. 
Warunki wykonania i odbioru robót określa załączona Specyfikacja 
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 
 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania ww. nieruchomościami  
 
 
na cele opisane w niniejszym programie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

WARUNKI  PRZYŁĄCZENIOWE 
 
 
 
 
Zgodnie z ustaleniami i na mocy porozumienia zawartego pomiędzy GMINĄ ŻYTNO 
i ZE CZĘSTOCHOWA TEREN S.A. określa się następujące warunki jakim muszą 
odpowiadać nowo przyłączane urządzenia do istniejącej sieci. 
 
 

1. Dla rozbudowy należy należy podwiesić izolowane przewody typy AsXSn o 
odpowiednim przekroju, z własnym niezależnym od sieci przewodem ochronno 
neutralnym. 

2. Oprawy oświetlenia muszą być wykonane w co najmniej 1 klasie ochrony w 
zakresie ochrony przeciwporażeniowej, korpus (obudowa ) oprawy winna być 
wykonana z aluminium. 

3. W przypadku dostawianych słupów wykonawca winien wg. procedur 
obowiązujących w ZE CZĘSTOCHOWA TEREN na etapie opracowania 
projektu wystąpić w imieniu zamawiającego do RE CZĘSTOCHOWA z 
wnioskiem o podanie warunków przebudowy słupów. 

4. Wykonany projekt podlega uzgodnieniu w RE CZĘSTOCHOWA 
5. Za czynności związane z wyłączeniem napięcia oraz dopuszczeniem „obcych” 

brygad zostaną naliczone zostaną opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem 
zawartym w taryfie dla energii elektrycznej ZE CZĘSTOCHOWA TEREN 
S.A. 

6. Po zakończeniu prac na danym obiekcie wykonawca ma obowiązek zgłosić 
wybudowane urządzenia do odbioru technicznego w RE CZĘSTOCHOWA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
WYKONANIE INWESTYCJI NIE WYMAGA INWENTARYZACJI ZIELENI 
GDYŻ USTAWIENIE SŁUPÓW MA MIEJSCE W GRANICY PASA 
DROGOWEGO.  
 
 
6. Efekty ekologiczne 

Do wyprodukowania 1MWh energii elektrycznej zużywa się około 5000 kg węgla. W 
związku z tym do atmosfery wyemitowane zostają następujące ilości związków 
chemicznych i pyłów lotnych: CO2 -8,5 kg, CO - 1,1 kg, SOX- 1,0 kg, NOX -0,4 kg, CH4 - 3 
g, Hg - 0,2 g, pyły lotne - 50 kg. Emitowane pyły lotne zawierają nie wymienione wyżej 
pierwiastki promieniotwórcze oraz ołów, kadm i arsen.(dane aktualne wg. EMITOR-a 
POLSKIEGO) 
 
Zastąpienie istniejącego oświetlenia rtęciowego o trwałości około 6.000h na oświetlenie 
wysokoprężnymi lampami sodowymi o mniejszej mocy i trwałości użytkowej do 
55.000h. Zatem wymiana i utylizacja źródeł będzie zachodziła dziewięć razy rzadziej niż 
obecnie.  Tak się  jednak sk łada, że lampy o dużej skuteczności    ( łącznie z  
wysokoprężną lampą sodową) zawierają rtęć. Problem rtęci jest bardzo groźny. Jest ona z 
całą pewnością najgroźniejszym z metali ciężkich. 

Jako elementarny pierwiastek nie ulega rozkładowi i nie może zostać zniszczona ani 
zneutralizowana przez żadne reakcje chemiczne. Trująca jest nie tylko rtęć, ale także 
wszelkie jej związki. Jednak biorąc pod uwagę bilans zawartości rtęci w węglu 
spalonym dla wytworzenia i świecenia lamp, zastosowanie nowoczesnych źródeł 
światła, mimo zawartości w nich rtęci jest korzystne i zmniejsza emisję rtęci do 
środowiska. 

Zastąpienie zwykłych żarówek lampami rtęciowymi przynosi około 2-krotne 
zmniejszenie emisji rtęci, zaś zastąpienie lamp rtęciowych lampami sodowymi przynosi 
około 3-krotne zmniejszenie emisji rtęci. Jak widać najkorzystniejsze jest stosowanie lamp 
sodowych, nie tylko z powodu najwyższej skuteczności świetlnej, ale i mniejszej 
zawartości rtęci. Trzeba również stwierdzić, że przy odpowiednim zagospodarowaniu 
zużytych lamp (utylizacja odpadów rtęciowych w wiarygodnych firmach), rtęć wcale nie 
musi trafić do otwartego środowiska a tym samym nie musi mu zagrażać. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zestawienie projektowe rozbudowy oświetlenia na terenie Gminy Żytno
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PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS ŚLEPY
NAZWA INWESTYCJI   :     Rozbudowa systemu oświetlenia ulic Gminy Żytno
ADRES INWESTYCJI   :     Gmina Żytno
INWESTOR   :     Gmina Żytno
ADRES INWESTORA   :     ul. Krótka 4, 97-532 Żytno
BRANŻA   :     Elektryczna

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ..................................................    % R, S
  Zysk [Z] ........................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  Koszty zakupu [Kz] ......................................................    % M
  VAT [V] .......................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



Rozbudowa Zytno KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Żytno (w zakresie zasięgu ist. sieci)
1

d.1
KNR 4-03
0610-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego  sodowych 70W - 1 lampa w oprawie - 1
oprawa na wysięgniku

kpl.opr
aw

162 kpl.opr
aw

162.000

RAZEM 162.000
2

d.1
KNR 4-03
0610-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego sodowych 100W- 1 lampa w oprawie - 1
oprawa na wysięgniku

kpl.opr
aw

17 kpl.opr
aw

17.000

RAZEM 17.000
3

d.1
KNR 4-03
0610-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy sodowe 150W wcześniej zde-
montowane - 1 lampa w oprawie - 1 oprawa na wysięgniku (nowe źródło światła)

kpl.opr
aw

10 kpl.opr
aw

10.000

RAZEM 10.000
4

d.1
KNR 4-03
0615-01

Montaż jednoramiennych wysięgników oświetlenia zewnętrznego o masie do 15 kg
mocowanych na słupie

szt.

189 szt. 189.000
RAZEM 189.000

5
d.1

KNR 4-03
0613-09

Montaż przewodów w rurze wysięgnika przy wys.latarni 10 m - jedna oprawa na
wysięgniku

m

567 m 567.000
RAZEM 567.000

6
d.1

KNR 5-10
0801-01

Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpiecznikowego złącza oświetle-
niowego SV-25 z zaciskiem odgałęźnym typu SL 21.127 dla linii niskiego napięcia

szt.

189 szt. 189.000
RAZEM 189.000

7
d.1

KSNR 5
0902-02

Montaż konstrukcji wykonanych indywidualnie dla każdego słupa pod wysięgnik
mocowany na wierzchołku słupa na linii nn

szt

189 szt 189.000
RAZEM 189.000

8
d.1

KNNR 5
0905-01

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob-
nych o przekroju 4x50 mm2

km.prz
ew.

1.91 km.prz
ew.

1.910

RAZEM 1.910
9

d.1
KNNR 5
1006-02

Montaż sterownika CPA, zabezpieczenie przedlicznikowe, zabezpieczenie obwody
sterowania, zabezpieczenie obwodów odejściowych, przełącznik A-0-R, listwy za-
ciskowe szt.2, stycznik

szt.

51 szt. 51.000
RAZEM 51.000

10
d.1

Kalulacja
ZE

Dopuszczenie do prac przez ZE szt

80 szt 80.000
RAZEM 80.000

2 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Żytno (w zakresie zasięgu ist. sieci)
11
d.2

KNNR 5
0901-02

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy, koparka przedsię-
bierna 0,15 m3 (wymiana)

słup

4 słup 4.000
RAZEM 4.000

12
d.2

KNR 4-03
0610-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego  sodowych 70W - 1 lampa w oprawie - 1
oprawa na wysięgniku

kpl.opr
aw

4 kpl.opr
aw

4.000

RAZEM 4.000
13
d.2

KNR 4-03
0615-01

Montaż jednoramiennych wysięgników oświetlenia zewnętrznego o masie do 15 kg
mocowanych na słupie

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

14
d.2

KNR 4-03
0613-09

Montaż przewodów w rurze wysięgnika przy wys.latarni 10 m - jedna oprawa na
wysięgniku

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

15
d.2

KNR 5-10
0801-01

Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpiecznikowego złącza oświetle-
niowego SV-25 z zaciskiem odgałęźnym typu SL 21.127 dla linii niskiego napięcia

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

16
d.2

KSNR 5
0902-02

Montaż konstrukcji wykonanych indywidualnie dla każdego słupa pod wysięgnik
mocowany na wierzchołku słupa na linii nn

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

- 2 -
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Rozbudowa Zytno KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17
d.2

KNNR 5
0905-01

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob-
nych o przekroju 4x50 mm2

km.prz
ew.

0.22 km.prz
ew.

0.220

RAZEM 0.220
18
d.2

KNNR 5
1006-02

Montaż sterownika CPA, zabezpieczenie przedlicznikowe, zabezpieczenie obwody
sterowania, zabezpieczenie obwodów odejściowych, przełącznik A-0-R, listwy za-
ciskowe szt.2, stycznik

szt.

51 szt. 51.000
RAZEM 51.000

19
d.2

KNNR 5
1414-01

Montaż napowietrznych rozdzielnic szafowych typu RS bez obwodów dodatko-
wych NN

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

20
d.2

Kalulacja
ZE

Dopuszczenie do prac przez ZE szt

51 szt 51.000
RAZEM 51.000

21
d.2

KNNR 5
1302-09

Pomiary ochronne, niskiego napięcia. Rodzaj linii: kabel o ilości żył - 3x7 odc.

51 odc. 51.000
RAZEM 51.000

- 3 -
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Rozbudowa Zytno

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Żytno (w zakresie zasięgu ist. sieci)
1

d.1
KNR 4-03
0610-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego  sodo-
wych 70W - 1 lampa w oprawie - 1 oprawa na
wysięgniku
obmiar = 162kpl.opraw

kpl.
opra

w

-- R --
1* robocizna

2.15r-g/kpl.opraw
r-g 348.3000

-- M --
2* oprawy sodowe 70W ze żródłem światła o pod-

wyższonej skuteczności świetlnej
1szt/kpl.opraw

szt 162.0000

3* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.13m-g/kpl.opraw
m-g 21.0600

5* samochód specjalny liniowy z platformą i balko-
nem
1.07/2=0.535m-g/kpl.opraw

m-g 86.6700

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

2
d.1

KNR 4-03
0610-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego sodo-
wych 100W- 1 lampa w oprawie - 1 oprawa na
wysięgniku
obmiar = 17kpl.opraw

kpl.
opra

w

-- R --
1* robocizna

2.15r-g/kpl.opraw
r-g 36.5500

-- M --
2* oprawy sodowe 100W o podwyższonej skutecz-

ności świetlnej
1szt/kpl.opraw

szt 17.0000

3* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.13m-g/kpl.opraw
m-g 2.2100

5* samochód specjalny liniowy z platformą i balko-
nem
1.07m-g/kpl.opraw

m-g 18.1900

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

3
d.1

KNR 4-03
0610-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na
oprawy sodowe 150W wcześniej zdemontowane
- 1 lampa w oprawie - 1 oprawa na wysięgniku
(nowe źródło światła)
obmiar = 10kpl.opraw

kpl.
opra

w

-- R --
1* robocizna

2.15r-g/kpl.opraw
r-g 21.5000

-- M --
2* źródło światła 150W o podwyższonej skutecz-

ności świetlnej'
1szt/kpl.opraw

szt 10.0000

3* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.13m-g/kpl.opraw
m-g 1.3000

5* samochód specjalny liniowy z platformą i balko-
nem
1.07m-g/kpl.opraw

m-g 10.7000

Razem koszty bezpośrednie:                    

- 4 -
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Rozbudowa Zytno

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Ceny jednostkowe 
4

d.1
KNR 4-03
0615-01

Montaż jednoramiennych wysięgników oświetle-
nia zewnętrznego o masie do 15 kg mocowanych
na słupie
obmiar = 189szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.18r-g/szt.
r-g 223.0200

-- M --
2* wysięgniki o wysięgu 1m kąt nachylenia 5-20 st.

ocynkowany
1szt/szt.

szt 189.0000

3* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy do 5 t

0.11m-g/szt.
m-g 20.7900

5* samochód specjalny liniowy z platformą i balko-
nem
0.59/2=0.295m-g/szt.

m-g 55.7550

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

5
d.1

KNR 4-03
0613-09

Montaż przewodów w rurze wysięgnika przy
wys.latarni 10 m - jedna oprawa na wysięgniku
obmiar = 567m

m

-- R --
1* robocizna

0.0998r-g/m
r-g 56.5866

-- M --
2* przewód LgYd 2x po 2x2,5mm2

1.1m/m
m 623.7000

3* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000

-- S --
4* samochód specjalny liniowy z platformą i balko-

nem
0.0499/2=0.02495m-g/m

m-g 14.1467

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

6
d.1

KNR 5-10
0801-01

Montaż z kosza podnośnika samochodowego
bezpiecznikowego złącza oświetleniowego SV-
25 z zaciskiem odgałęźnym typu SL 21.127 dla
linii niskiego napięcia
obmiar = 189szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.6391r-g/szt.
r-g 120.7899

-- M --
2* bezpiecznikowe złącze oświetleniowe SV-25A

1szt/szt.
szt 189.0000

3* śruby stalowe średniodokładne z łbem sześcio-
kątnym z gwintem na części długości trzpienia z
nakrętką i podkładkami M8 o dług.do 80 mm
0.04kg/szt.

kg 7.5600

4* przewód DY 1x16
1m/szt.

m 189.0000

5* zacisk odgałęźny typu SL 21.127
2szt/szt.

szt 378.0000

6* farba olejna do gruntowania - miniowa 80%
0.01dm3/szt.

dm3 1.8900

7* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

-- S --

- 5 -
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Rozbudowa Zytno

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8* samochód dostawczy 0.9 t
0.01m-g/szt.

m-g 1.8900

9* podnośnik montażowy PMH samochodowy
0.34/2=0.17m-g/szt.

m-g 32.1300

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

7
d.1

KSNR 5 0902-
02

Montaż konstrukcji wykonanych indywidualnie
dla każdego słupa pod wysięgnik mocowany na
wierzchołku słupa na linii nn
obmiar = 189szt

szt

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/szt
r-g 230.5800

-- M --
2* konstrukcje mocujące do montażu wysiegnika

nad siecią NN
1szt/szt

szt 189.0000

-- S --
3* środek transportowy

0.625m-g/szt
m-g 118.1250

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

8
d.1

KNNR 5
0905-01

Montaż przewodów izolowanych linii napo-
wietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o prze-
kroju 4x50 mm2
obmiar = 1.91km.przew.

km.
prze
w.

-- R --
1* robocizna

109r-g/km.przew.
r-g 208.1900

-- M --
2* przewód AsXSn 2x25

1040m/km.przew.
m 1986.4000

3* wkładka gumowa typ PK
16.08szt/km.przew.

szt 30.7128

4* zacisk izolowany typ SL
22szt/km.przew.

szt 42.0200

5* uchwyt końcowy typ SO
8.04szt/km.przew.

szt 15.3564

6* uchwyty przelotowe typu SO
16szt/km.przew.

szt 30.5600

7* zaciski prądowe 10-50
8.04szt/km.przew.

szt 15.3564

8* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
9* środek transportowy

0.17m-g/km.przew.
m-g 0.3247

10* ciągnik kołowy
1.55m-g/km.przew.

m-g 2.9605

11* żuraw samochodowy
1.55m-g/km.przew.

m-g 2.9605

12* podnośnik montażowy samochodowy hydrau-
liczny
19.5m-g/km.przew.

m-g 37.2450

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

9
d.1

KNNR 5
1006-02

Montaż sterownika CPA, zabezpieczenie przed-
licznikowe, zabezpieczenie obwody sterowania,
zabezpieczenie obwodów odejściowych, prze-
łącznik A-0-R, listwy zaciskowe szt.2, stycznik
obmiar = 51szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4.83r-g/szt.
r-g 246.3300

-- M --

- 6 -
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Rozbudowa Zytno

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* sterownik + stycznik + przełącznik + zabezpie-
czenia
1kpl./szt.

kpl. 51.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.03m-g/szt.
m-g 1.5300

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

10
d.1

Kalulacja ZE Dopuszczenie do prac przez ZE
obmiar = 80szt

szt

-- M --
1* koszty wyłączeń i dopuszczeń

1szt/szt
szt 80.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Żytno (w zakresie zasięgu ist. sieci)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 7 -
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Rozbudowa Zytno

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Żytno (w zakresie zasięgu ist. sieci)
11
d.2

KNNR 5
0901-02

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej
nn - pojedynczy, koparka przedsiębierna 0,15
m3 (wymiana)
obmiar = 4słup

słup

-- R --
1* robocizna

10.4r-g/słup
r-g 41.6000

-- M --
2* żerdzie żelbetowe ŻN-10

1szt/słup
szt 4.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4* koparka podsiębierna 0,15m3

0.13m-g/słup
m-g 0.5200

5* żuraw samochodowy
1.58m-g/słup

m-g 6.3200

6* środek transportowy
0.45m-g/słup

m-g 1.8000

7* przyczepa dłużycowa
0.4m-g/słup

m-g 1.6000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

12
d.2

KNR 4-03
0610-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego  sodo-
wych 70W - 1 lampa w oprawie - 1 oprawa na
wysięgniku
obmiar = 4kpl.opraw

kpl.
opra

w

-- R --
1* robocizna

2.15r-g/kpl.opraw
r-g 8.6000

-- M --
2* oprawy sodowe 70W ze żródłem światła o pod-

wyższonej skuteczności świetlnej
1szt/kpl.opraw

szt 4.0000

3* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.13m-g/kpl.opraw
m-g 0.5200

5* samochód specjalny liniowy z platformą i balko-
nem
1.07/2=0.535m-g/kpl.opraw

m-g 2.1400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

13
d.2

KNR 4-03
0615-01

Montaż jednoramiennych wysięgników oświetle-
nia zewnętrznego o masie do 15 kg mocowanych
na słupie
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.18r-g/szt.
r-g 4.7200

-- M --
2* wysięgniki o wysięgu 1m kąt nachylenia 5-20 st.

ocynkowany
1szt/szt.

szt 4.0000

3* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy do 5 t

0.11m-g/szt.
m-g 0.4400

5* samochód specjalny liniowy z platformą i balko-
nem
0.59/2=0.295m-g/szt.

m-g 1.1800

- 8 -
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Rozbudowa Zytno

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

14
d.2

KNR 4-03
0613-09

Montaż przewodów w rurze wysięgnika przy
wys.latarni 10 m - jedna oprawa na wysięgniku
obmiar = 12m

m

-- R --
1* robocizna

0.0998r-g/m
r-g 1.1976

-- M --
2* przewód LgYd 2x po 2x2,5mm2

1.1m/m
m 13.2000

3* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000

-- S --
4* samochód specjalny liniowy z platformą i balko-

nem
0.0499/2=0.02495m-g/m

m-g 0.2994

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

15
d.2

KNR 5-10
0801-01

Montaż z kosza podnośnika samochodowego
bezpiecznikowego złącza oświetleniowego SV-
25 z zaciskiem odgałęźnym typu SL 21.127 dla
linii niskiego napięcia
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.6391r-g/szt.
r-g 2.5564

-- M --
2* bezpiecznikowe złącze oświetleniowe SV-25A

1szt/szt.
szt 4.0000

3* śruby stalowe średniodokładne z łbem sześcio-
kątnym z gwintem na części długości trzpienia z
nakrętką i podkładkami M8 o dług.do 80 mm
0.04kg/szt.

kg 0.1600

4* przewód DY 1x16
1m/szt.

m 4.0000

5* zacisk odgałęźny typu SL 21.127
2szt/szt.

szt 8.0000

6* farba olejna do gruntowania - miniowa 80%
0.01dm3/szt.

dm3 0.0400

7* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

-- S --
8* samochód dostawczy 0.9 t

0.01m-g/szt.
m-g 0.0400

9* podnośnik montażowy PMH samochodowy
0.34/2=0.17m-g/szt.

m-g 0.6800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

16
d.2

KSNR 5 0902-
02

Montaż konstrukcji wykonanych indywidualnie
dla każdego słupa pod wysięgnik mocowany na
wierzchołku słupa na linii nn
obmiar = 4szt

szt

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/szt
r-g 4.8800

-- M --
2* konstrukcje mocujące do montażu wysiegnika

nad siecią NN
1szt/szt

szt 4.0000

-- S --
3* środek transportowy

0.625m-g/szt
m-g 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Rozbudowa Zytno

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Ceny jednostkowe 
17
d.2

KNNR 5
0905-01

Montaż przewodów izolowanych linii napo-
wietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o prze-
kroju 4x50 mm2
obmiar = 0.22km.przew.

km.
prze
w.

-- R --
1* robocizna

109r-g/km.przew.
r-g 23.9800

-- M --
2* przewód AsXSn 2x25

1040m/km.przew.
m 228.8000

3* wkładka gumowa typ PK
16.08szt/km.przew.

szt 3.5376

4* zacisk izolowany typ SL
22szt/km.przew.

szt 4.8400

5* uchwyt końcowy typ SO
8.04szt/km.przew.

szt 1.7688

6* uchwyty przelotowe typu SO
16szt/km.przew.

szt 3.5200

7* zaciski prądowe 10-50
8.04szt/km.przew.

szt 1.7688

8* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
9* środek transportowy

0.17m-g/km.przew.
m-g 0.0374

10* ciągnik kołowy
1.55m-g/km.przew.

m-g 0.3410

11* żuraw samochodowy
1.55m-g/km.przew.

m-g 0.3410

12* podnośnik montażowy samochodowy hydrau-
liczny
19.5m-g/km.przew.

m-g 4.2900

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

18
d.2

KNNR 5
1006-02

Montaż sterownika CPA, zabezpieczenie przed-
licznikowe, zabezpieczenie obwody sterowania,
zabezpieczenie obwodów odejściowych, prze-
łącznik A-0-R, listwy zaciskowe szt.2, stycznik
obmiar = 51szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4.83r-g/szt.
r-g 246.3300

-- M --
2* sterownik + stycznik + przełącznik + zabezpie-

czenia
1kpl./szt.

kpl. 51.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.03m-g/szt.
m-g 1.5300

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

19
d.2

KNNR 5
1414-01

Montaż napowietrznych rozdzielnic szafowych
typu RS bez obwodów dodatkowych NN
obmiar = 2kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

10.1r-g/kpl.
r-g 20.2000

-- M --
2* napowietrzna rozdzielnica szafowa

1kpl/kpl.
kpl 2.0000

3* kabel energetyczny YAKY 4x240
7m/kpl.

m 14.0000

- 10 -
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Rozbudowa Zytno

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* kabel energetyczny YAKY 4x120
9.5m/kpl.

m 19.0000

5* objemki mocujące kabel
8szt/kpl.

szt 16.0000

-- S --
6* środek transportowy

1.1m-g/kpl.
m-g 2.2000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

20
d.2

Kalulacja ZE Dopuszczenie do prac przez ZE
obmiar = 51szt

szt

-- M --
1* koszty wyłączeń i dopuszczeń

1szt/szt
szt 51.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

21
d.2

KNNR 5
1302-09

Pomiary ochronne, niskiego napięcia. Rodzaj li-
nii: kabel o ilości żył - 3x7
obmiar = 51odc.

odc.

-- R --
1* robocizna

1.5r-g/odc.
r-g 76.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Żytno (w zakresie zasięgu ist. sieci)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Załącznik nr 4 
 

 
---------------------------------------- 
        (nazwa i adres Oferenta) 
 
 
 
 OFERTA    

 
Do  ................................................... 
                     (Zamawiający) 
 

........................................................ 
 
........................................................ 

 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia ..................: 

 
1. Oferujemy realizację rozbudowy systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żytno 
2. Wykonanie inwentaryzacji po zrealizowaniu robót,  
3. Przekazanie wykonanych robót do Zakładu Energetycznego, 

 
za cenę netto  ................... zł, słownie .................................................................... 
podatek VAT ............................ zł, łączna cena brutto ....................................... zł, 
słownie ................................................................................... 
 
W tym  
Rozbudowa w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej (kwota netto)............................... 
.............................................................................. 
Rozbudowa poza zasięgiem istniejącej sieci oświetleniowej (kwota 
netto)......................................................................................................... 
 
Koszty finansowe oparte o WIBOR (5%) + ...............wynoszą.......................................... 
 

4. Termin wykonania robót: ........................... 
5. Termin zapłaty przez Zamawiającego  ................. 
6. Udzielamy następujących gwarancji na: 

prace wykonawcze: ................. miesięcy, 
oprawy oświetleniowe.............. miesięcy, 
źródła światła .................. miesięcy. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania 
oferty. 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

9. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami* / zamierzamy zlecić 
podwykonawcom. 



10. Wadium w kwocie ……………… zł zostało wniesione w dniu .............................. w 
formie ....................................... 

12. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia regulamin 
umowy oraz umowa stanowiąca załącznik do SIWZ zostały przez nas zaakceptowane i 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione 
przez nas wadium podlega przepadkowi. 

 
13. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 

(1) ................................................... 
(2) .................................................. 
(3) .................................................. 
(4) .................................................. 
(5) .................................................. 
(6) .................................................. 
 
 
                                                     Podpisano: .................................................. 
                                                                 (upoważniony przedstawiciel Oferenta) 
 

 
.................................................... 
                           adres 
 

dnia: ................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik nr 5 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
      (producent sprzętu) 
 
............................................................. oświadcza, że produkowane / montowane* przez nas 

oprawy oświetlenia ulicznego typu ............................................................................................. 

są wyposażone w układ szeregowo-równoległy powodujący zmniejszenie strat mocy na  
 
układzie stabilizacyjno-zapłonowym. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ........................................ 
       Data i podpis 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

niepotrzebne skreślić 
 

 
 



Harmonogram spłat inwestycji (rozbudowy oświetlenia ulic w Gminie Żytno)

nr raty rata kredytu odsetki łącznie spłata nr raty rata kredytu odsetki łącznie spłata
0 2 0,00 0,00
0 3 0,00 0,00
0 4 0,00 0,00
0 5 0,00 0,00
0 6 0,00 0,00
0 7 0,00 0,00
0 8 0,00 0,00
0 9 0,00 0,00
0 10 0,00 0,00
0 11 0,00 0,00
0 12 0,00 0,00
1 13 0,00 0,00

Razem Razem 0,00 0,00

nr raty rata kredytu odsetki łącznie spłata nr raty rata kredytu odsetki łącznie spłata
14 0,00 0,00 26 0,00 0,00
15 0,00 0,00 27 0,00 0,00
16 0,00 0,00 28 0,00 0,00
17 0,00 0,00 29 0,00 0,00
18 0,00 0,00 30 0,00 0,00
19 0,00 0,00 31 0,00 0,00
20 0,00 0,00 32 0,00 0,00
21 0,00 0,00 33 0,00 0,00
22 0,00 0,00 34 0,00 0,00
23 0,00 0,00 35 0,00 0,00
24 0,00 0,00 36 0,00 0,00
25 0,00 0,00 37 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00

nr raty rata kredytu odsetki łącznie spłata nr raty rata kredytu odsetki łącznie spłata
38 0,00 0,00 50 0,00 0,00
39 0,00 0,00 51 0,00 0,00
40 0,00 0,00 52 0,00 0,00
41 0,00 0,00 53 0,00 0,00
42 0,00 0,00 54 0,00 0,00
43 0,00 0,00 55 -0,69
44 0,00 0,00 56 0,00
45 0,00 0,00 57 0,00
46 0,00 0,00 58 0,00
47 0,00 0,00 59 0,00
48 0,00 0,00 60 0,00
49 0,00 0,00 61 0,00

Razem 0,00 0,00 Razem 0,00

WIBOR +.....%
Koszt inwestycji
Oprocentowanie
Ilość rat
Łączna spłata



 
 

Załącznik nr 5 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
      (producent sprzętu) 
 
............................................................. oświadcza, że produkowane / montowane* przez nas 

oprawy oświetlenia ulicznego typu ............................................................................................. 

są wyposażone w układ szeregowo-równoległy powodujący zmniejszenie strat mocy na  
 
układzie stabilizacyjno-zapłonowym. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ........................................ 
       Data i podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreśli



zał.nr7.a. 
 

Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych 

 
 
 
 
 
............................................................. 
  ( pieczęć oferenta ) 
  
Przystępując do udziału w postępowaniu ogłoszonym przez  Gminę  Żytno 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………

…….        oświadczamy, że: 

  
1. jesteśmy uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a 

także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia,  
4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - na 

podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
                                
 
 
 
 
 
dnia ...........................................                      
....................................................................... 
                                                                                 (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
zał.nr7.b. 

 
 
 
 
 

Oświadczenie w trybie art. 24 
ustawy Prawo zamówień publicznych 

 
 
 
 
 
............................................................. 
  ( pieczęć oferenta ) 
  
Przystępując do udziału w postępowaniu ogłoszonym przez Gminę Żytno 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

................................................................................ 

........................................................................................................................................

....... oświadczamy, że: 

 nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, gdyż :  
 
a) w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziliśmy 

szkody niewykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,  
b) wobec reprezentowanej przeze mnie firmy nie otwarto postępowania 

upadłościowego ani nie ogłoszono jej upadłości,   
 
    Firma, którą reprezentuję :  
c) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

lub uzyskała przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

 d) nie jest osobą fizyczną, prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

e) nie jest spółką jawną, której wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

f) nie jest spółką partnerską, której partnera lub członka zarządu prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 



gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych; 

g) nie jest spółką komandytową oraz spółką komandytowo-akcyjną, których 
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

 
 

h) nie jest osobą prawną, której urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych; 

i) nie jest podmiotem zbiorowym, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się 
o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

j) nie wykonywaliśmy czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania, nie posługiwaliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami 
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności; 

k) nie złożyliśmy nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania; 

l) złożyliśmy oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub 
dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków; 

m) wnieśliśmy wadium;  
                                
 
 
 
 
 
dnia ...........................................                      
....................................................................... 
                                                                                       (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
                 
 

 
 
 



 
 

Załącznik nr 8 
 
 

Umowa o wykonanie rozbudowy systemu oświetlenia ulicznego na terenie 
.............................................................. 

 nr …………. 
 
 
Zawarta w dniu  ................... ............. roku w ……………… pomiędzy 
.............................................. zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, NIP: 
...................................., 
 reprezentowaną przez ............................................................... 
z jednej strony  
a 
................................................................................................................................................. 
zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”, NIP: ......................... wpisanym do Rejestru 
Handlowego prowadzonego przez Sąd ........................ w .......................... 
pod numerem .............................. reprezentowanym przez: 
1. ............................................................................................................................................. 
2. ............................................................................................................................................. 
 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o 
następującej treści: 
 

§ 1. 
 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Realizację rozbudowy 

systemu oświetlenia ulicznego. 
 

2. Sposób i zakres rozbudowy oraz zapłaty wynagrodzenia określa SIWZ i oferta 
Wykonawcy. 

 
§ 2. 

 
1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy określa się na:  
 
2. Termin zakończenia rozbudowy określa się na: sześć miesięcy od momentu podpisania 

umowy. 
 

§ 3. 
 
1. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczy Wykonawcy formularz SIWZ, 

zawierający m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy 
oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy. 



2. Dokumenty w postaci druku oferty zawierającego wszystkie załączone dokumenty i 
kosztorys ofertowy stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 
§ 4. 

 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót w terminie do dnia: .................... 
2. Zamawiający ustala inspektora nadzoru w osobie ........................ upr. nr ............. 
3. Wykonawca ustala kierownika budowy w osobie ........................ upr. nr ............. 
 

§ 5. 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami terenu prowadzonych robót, strzec mienia 
znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa. 

2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie 
powodującym minimalne przeszkody komunikacyjne oraz będzie usuwał i składował 
wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne 
urządzenia prowizoryczne. 

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i 
przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 

 
§ 6. 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej do wartości 

inwestycji. 
2. Ubezpieczeniu podlega odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w 
związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

 
§ 7. 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych,  z 

zastosowaniem materiałów wg złożonego oświadczenia. 
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym 
w art. 10 ustawy – Prawo budowlane, wymaganiom SIWZ. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 
wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z 
materiałów Wykonawcy na terenie robót, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych 
materiałów. 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności (zdarzenia siły wyższej: silne mrozy, opady) powodujących 
opóźnienie lub uniemożliwienie Wykonawcy wykonanie zobowiązań wynikających z 
umowy w przewidzianym terminie, wówczas wykonanie zobowiązania podlega 
przesunięciu o okres czasu przerwy w wykonywaniu robót ze względu na ww. 
okoliczności. 



6. W przypadku opracowania projektów budowlanych, na podstawie których realizowana 
będzie inwestycja budowy nowych punktów świetlnych, Wykonawca ma prawo żądania 
przedłużenia terminu umownego wykonania prac z przyczyn od niego niezależnych z 
powodu opóźnienia w pozyskaniu map dla celów projektowych oraz z powodu opóźnienia 
w zakresie uzgodnień, urzędowych decyzji związanych z wydaniem pozwolenia na 
budowę. 

 
§ 8. 

 
Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 
1. Przeprowadzenie pomiarów natężenia oświetlenia i luminancji, a także innych 

czynności wymaganych przepisami przed zgłoszeniem do odbioru Zamawiającemu. 
2. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru o konieczności 

wykonania robót dodatkowych i zamiennych po stwierdzeniu konieczności ich 
wykonania. 

3. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części w toku realizacji – 
naprawienia i ich doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

4. W wypadku spowodowania zniszczeń lub uszkodzeń u osób trzecich na skutek złej 
organizacji robót – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, a jeżeli to 
jest niemożliwe do wypłacenia odszkodowania za zniszczenia. 

5. Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót przed ewentualnymi 
nieszczęśliwymi wypadkami podczas wykonywania robót. 

 
§ 9 

Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz wybraną w 
trybie przetargu ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie w kwotach wynikających z 
kosztorysu ofertowego. 
Za rozbudowę w zakresie zasięgu istniejącej sieci ………...................................zł (słownie 
............................................................................ zł ) plus należny podatek VAT  tj. 
............................... zł, łącznie brutto ...................................... zł 
(................................................................................. zł) 
Za rozbudowę poza zasięgiem istniejącej sieci ………...................................zł (słownie 
............................................................................ zł ) plus należny podatek VAT  tj. 
............................... zł, łącznie brutto ...................................... zł 
(................................................................................. zł) 
 

1. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół częściowy 
zdawczo-odbiorczy za wykonanie rozbudowy w zakresie zasięgu ist. sieci i protokół 
zdawczo-odbiorczy końcow,  podpisane przez obie strony niniejszej umowy. 

2. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy 
odbywać się będzie ratalnie, w ratach płatnych co miesiąc do pierwszego dnia miesiąca i 
spłata pierwszej raty nastąpi do pierwszego dnia miesiąca następującego po podpisaniu 
protokołu częściowego zdawczo-odbiorczego zgodnie z harmonogramem spłat będącym 
załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy    

3. Z tytułu rozłożenia płatności na raty Wykonawca naliczać będzie odsetki zgodnie z § 
10 ust. 1 i 2.  



4. W przypadku opóźnienia w zapłacie w pierwszej kolejności na poczet spłaty zaliczane 
są należne Wykonawcy odsetki od zadłużenia przeterminowanego, następnie odsetki od 
należności regulowanych w terminach umownych, następnie zaległe i bieżąca rata 
kapitału. 

§ 10 

1. Odsetki, o których mowa w § 9 ust.4, naliczane będą co miesiąc w stosunku rocznym, 
według zmiennej stopy procentowej od salda istniejącego zadłużenia, począwszy od dnia 
podpisania przez strony niniejszej umowy protokołu zdawczo-odbiorczego robót. 

2. Oprocentowanie, według którego naliczane będą odsetki wymienione w ust.1, strony 
zgodnie ustalają obliczać zgodnie ze złożoną ofertą przetargową i dołączonym do niej 
harmonogramem spłat, w oparciu o WIBOR 1-miesięczny z pierwszego dnia miesiąca 
poprzedzającego miesiąc rozpoczynający bieg okresu odsetkowego plus ......... pp. rocznie 
według wzoru: 

kapitał *(WIBOR 1M+ ...... pp.)* rzeczywista ilość dni w danym miesięcznym okresie 
odsetkowym/365). Okres odsetkowy jest równy miesiącowi kalendarzowemu. 

3. Wysokość stawki WIBOR 1M będzie ustalana na podstawie danych publikowanych w 
dzienniku Rzeczpospolita w dniu określenia tej stawki dla potrzeb niniejszej Umowy. 
W przypadku braku danych dotyczących stawki WIBOR 1M w dniu, w którym powinna 
być określona dla potrzeb niniejszej Umowy, obowiązuje stawka WIBOR 1M z 
najbliższego dnia poprzedzającego w którym stawka ta będzie dostępna. 

4. Naliczone odsetki spłacane będą co miesiąc zgodnie z załączonym harmonogramem 
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, każdego pierwszego dnia miesiąca 
rozpoczynającego nowy okres odsetkowy. 

5.  Jeżeli termin spłaty odsetek lub kapitału przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to 
termin spłaty ulega przesunięciu na ostatni dzień roboczy poprzedzający termin spłaty. W 
przypadku dysponowania przez Zamawiającego dodatkowymi środkami finansowymi, 
Wykonawca wyraża zgodę na wcześniejszą spłatę zadłużenia bez konsekwencji 
finansowych w postaci odsetek.  

6.  Wykonawca zastrzega sobie prawo sprzedaży przysługującej mu do Zamawiającego 
wierzytelności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia na rzecz wybranego przez siebie 
podmiotu, przy czym sposób spłat nie ulegnie zmianie. 

 
§ 11. 

 
1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia w terminie zgodnym z 

harmonogramem spłat będącym załącznikiem nr ...... do niniejszej umowy na konto 
Wykonawcy prowadzone przez ............................................................................................... 
nr ................................. 

2. Za termin dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 
3. W przypadku opóźnienia spłat rat zgodnie z harmonogramem Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy odsetki ustawowe. 
 

§ 12. 



 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane dla Wykonawcy w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) karę za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy – 0,2% wynagrodzenia 
umownego wykonania robót, do dnia odbioru końcowego. 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w 
wysokości – 0,2% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad. 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości – 10% 
wynagrodzenia umownego. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§ 13. 

 
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy, 

potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 
7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru zgodnie z  
datą wpisu do dziennika budowy. 

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od 
daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 
Wykonawcę. 

4. Wykonawca na dzień rozpoczęcia odbioru przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty 
(dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, protokoły pomiarów parametrów 
oświetleniowych oraz na wbudowane materiały certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną ). 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem 
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający 
zażąda wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający 
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych przy odbiorze wad. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 
żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwe. 

8. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu 
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne usunięcia wad w okresie 
gwarancji. 

9. Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad. 

10. Zainstalowane podczas rozbudowy urządzenia Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
przekaże zarządzającemu siecią oświetleniową podczas odbioru końcowego robót lub w 
ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót. 

 



 
 
 

§ 14. 
 
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. 
2. Termin gwarancji wynosi licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy na prace 

instalacyjno-montażowe  -   36  miesięcy, 
3. Serwis gwarancyjny będzie prowadzony na następujących warunkach: 

a) czas wymiany niesprawnych urządzeń, które podlegają rozbudowie wynosić będzie 48 
godzin od chwili pisemnego zgłoszenia awarii. 

 
§ 15. 

 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej 

umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla 
Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia 
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. 

 
§ 16. 

 
Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, 

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez  uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
d) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc, 
e) jakość i terminowość robót nie gwarantują wykonania przedmiotu umowy bez wad i 

opóźnień. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub 
odmawia podpisania protokołu odbioru, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia poprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 
wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obowiązują 
następujące obowiązki szczegółowe: 



a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na 
dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt strony, która odstąpiła od umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 
Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie 
od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, 

e) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu robót 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

f) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada zobowiązany jest do: 
- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
- odkupienia materiałów określonych w punkcie 4c niniejszego paragrafu umowy. 

 
§ 17. 

 
Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy jest Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 18. 
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz w sprawach procesowych Kodeksu Postępowania Cywilnego. 
 

§ 19. 
 
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla 
każdej ze stron. 
 
 
 
 
Wykaz załączników do umowy: 

1. Harmonogram spłat. 
2. Zawiadomienie o wyborze oferty. 

 
 

PODPISY: 
 
 
 
 
      ZAMAWIAJĄCY:                 WYKONAWCA: 
 
 



Załącznik nr 9 
 
 
 

-------------------------------------- 
         pieczątka Oferenta 

 
 
 

 WYKAZ  PODWYKONAWCÓW 
 
 
 

 
L.p. 

Nazwa i adres 
podwykonawcy 

Rodzaj powierzonej części 
zamówienia 

Wartość powie-
rzonej części 
zamówienia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
Data: ..............................................                                           ................................... 
                                                                                                          podpis Oferenta 
 

 



Załącznik nr 10 
 

 
WYKAZ  SPRZĘTU UŻYTEGO DO REALIZACJI ZADANIA 

 
 

 
Lp. 

 
 

OPIS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Data: .....................................                                                    .................................... 
                                                                                                           Podpis Oferenta 

 
 
 

 



Załącznik nr 11 
 

 
WYKAZ  KIEROWNICTWA  FIRMY  I  PRACOWNIKÓW 

ODPOWIEDZIALNYCH  ZA  REALIZACJĘ 
ZAMÓWIENIA 

 
 

 
Osoba 

 
Stanowisko 

 
Wykształcenie 

 
Proponowana rola w  
realizacji zamówienia 

 
Lata doś- 
wiadczeń 

Rodzaj i 
nr upraw-
nień bud. i 

SEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
Data: .....................................                                                    .................................... 
                                                                                                           Podpis Oferenta 

 
 


